


1ère PHASE : opérations au cours de l'obtention de la DUP

- frais commissaire enquêteur (2 communes)

2 u x 2 000 € 4 000 €

- frais de publicité dans la presse pour l'enquête

2 u x 850 € 1 700 €

Opérations administratives

- notification de l'enquête aux 120 propriétaires (231 parcelles + 20 parcelles appartenant au SIAEP)

120 u x 8 € 960 €

- imprévus 1 340 €

TOTAL PHASE 1 HT 8 000 €

2 ème PHASE : opérations subséquentes à de l'obtention de la DUP

Opérations administratives

- notification de l'arrêté aux propriétaires

120 u x 10 € 1 200 €

251 u x 150 € 37 650 €

SOUS-TOTAL HT 38 850 €

- publication des servitudes aux hypothèques

SIAEP BASSE LIMAGNE
Captage d'ARGNAT

Mémoire estimatif des dépenses

Dossier demande DUP Périmètres de protection

Le montant prévisionnel s'établit de la façon suivante :
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Achats de terrains PPI (29 parcelles concernées - dont 8 appartiennent au SIAEP de Basse Limagne)

- Achat de 21 parcelles dans les périmètres de protection immédiate 

106 108           m2 x 1 € 106 108 €

Achats de terrains PPRA

- Achat de 55 parcelles dans le périmètres de protection rapprochée

135 198           m2 x 1 € 135 198 €

Achats de terrains pour la réalisation des travaux

6 249               m2 x 1 € 6 249 €

- frais de bornage et piquetage d'un géomètre

76 u x 500 € 38 000 €

 - frais de notaires

76 u x 500 € 38 000 €

SOUS-TOTAL HT 323 555 €

- imprévus 7 595 €

TOTAL  PHASE 2 HT 370 000 €

3 ème PHASE : travaux de mise en conformité

683 300 €

PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE 12 600 €

AUTRES TRAVAUX

     Suivi du débit réservé 10 000 €

Ingénierie, divers et imprévus 140 000 €

TOTAL  PHASE 3 HT 845 900 €

AUTRES TRAVAUX

Unité de Traitement de reminéralisation Compris entre 4 000 000 €                 8 000 000 €

Ingénierie, divers et imprévus Compris entre 800 000 €                    1 200 000 €

TOTAL  AUTRES TRAVAUX HT Compris entre 4 800 000 € 9 200 000 €

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE ET PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 

satellite

- Achat de 2 parcelles pour partie (le reste des parcelles sont comptée dansle PPI ou PPR) dans le périmètres de 

protection rapprochée
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Le financement prévisionnel s'établit comme suit :

1. Opérations au cours de l'obtention de la DUP

SOUS-TOTAL HT 8 000 €             

2. Opérations subséquentes à l'obtention de la DUP

SOUS-TOTAL HT 370 000 €         

3. Travaux de mise en conformité

SOUS-TOTAL HT 845 900 €         

TOTAL GENERAL HT 1 223 900 €      

SOUS-TOTAL HT 4 800 000 € 9 200 000 €      

TOTAL GENERAL HT 6 023 900 €                 10 423 900 €    

AUTRES TRAVAUX : mise en place d'un traitement de reminéralisation

RECAPITULATIF
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A

Article Désignation des travaux Quantité Unité Prix / unité Montant HT
A1 Installation chantier 1 f 1 000,00 €      1 000,00 €            

A2
Nettoyage évacuation de tout dépôt sauvage dans les PPI 
et démolition du cabanon 1 f 5 000,00 €      5 000,00 €            

A3
Travaux préparatoires (débroussaillage, broyage, et 
piquetage) 2 f 2 000,00 €      4 000,00 €            

A5 Clôture hauteur 2 mètres résistant à la corrosion 2165,00 ml 100,00 €         216 500,00 €        

A6 Portail agricole hauteur 2 m, largeur 4 m 4 u 3 500,00 €      14 000,00 €          
SOUS TOTAL 240 500,00 €        

B

Article Désignation des travaux Quantité Unité Prix / unité Montant HT

B1 Fouilles en masse, mise en dépôt provisoire des déblais

B2 Evacuation des déblais en excédent

B3 Plus value en terrain rocheux

B4 Fourniture et Pose d'une géomembrane

B5 Fourniture et pose de deux feutres antiroche

B6 Réalisation d'une bêche d'ancrage ou massif poids

B7 Fourniture et pose d'un collecteur drainant

B8
Mise en place d'un collecteur en traversée de chaussée y 
compris regard de visite et tampon fonte de couverture

B9
Réemploi en remblai et compactage superficiel des terres 
extraites

B10 Régalage sur place des déblais

B11
Piquetage + Débroussaillage + arrachage arbre + 
Végétalisation sont compris dans les travaux du chapitre A.
SOUS TOTAL 23 400,00 €          

B12
Piquetage + Débroussaillage + arrachage arbre + 
Végétalisation sont compris dans les travaux du chapitre A.

B13 Fouilles en tranchée, mise en dépôt provisoire des déblais

B14 Evacuation des déblais en excédent

B15 Plus value en terrain rocheux

B16
Mise en place d'un collecteur en PVC CR8 y compris 
enrobage sable + regard de visite avec tampon fonte

B17
Raccordement sur ouvrage existant sous la voie SNCF y 
compris Génie Civil

B18
Réemploi en remblai et compactage superficiel des terres 
extraites

SIAEP BASSE LIMAGNE

Mémoire estimatif des dépenses

Travaux

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE ET PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE satellite : Nettoyage, mise 

en prairie et clôtures

PARTIE A description : Etanchéification de la zone d'infiltration de 750 m2 par mise en place d'une géomembrane 

protégée avec un feutre anti roche de part et d'autre de la géomembrane + revégétalisation et pose de canalisation de 

drainage

PARTIE B description : Mise en place d'un collecteur en aval de la voie SNCF pour évacuer les eaux récupérées par 

l'étanchéification de la zone d'infiltration  (travaux décrits précédemment) et les rejeter à l'aval du PPI

Dossier demande DUP Périmètres de protection

Captage d'ARGNAT

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE ET PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE satellite : Traitement de la 

zone d'infiltration entre socle granitique et volcanisme, à l'amont de la voie SNCF
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SIAEP BASSE LIMAGNE

Mémoire estimatif des dépenses

Dossier demande DUP Périmètres de protection

Captage d'ARGNAT

B19 Remis en état du site (régalage, végétalisation en prairie,...)
B20 Réalisation d'un bassin tampon

SOUS TOTAL 121 000,00 €        

B21
Piquetage + Débroussaillage + arrachage arbre + 
Végétalisation sont compris dans les travaux du chapitre A.

B22 Fouilles en tranchée, mise en dépôt provisoire des déblais

B23 Evacuation des déblais en excédent

B24 Plus value en terrain rocheux

B25
Mise en place d'un collecteur en PVC 16 bars y compris 
enrobage sable

B26 Raccordements

B27
Réemploi en remblai et compactage superficiel des terres 
extraites

B28 Remis en état du site (régalage, végétalisation en prairie,...)
SOUS TOTAL 75 000,00 €          

C

Article Désignation des travaux Quantité Unité Prix / unité Montant HT

C1 Piquetage + Débroussaillage + arrachage arbre

C2 Démolition de l'ancien chemin

C3 Terrassement en déblais et confection du fond de forme
C4 Réglage et compactage du fond de forme

C5 Apport de matériaux et réalisation de la couche de base
SOUS TOTAL 37 000,00 €          

C6 Piquetage + Débroussaillage + arrachage arbre
C7 Purge partielle et rénovation du fond de forme
C8 Réglage et compactage du fond de forme

C9 Apport de matériaux et réalisation de la couche de base
SOUS TOTAL 65 000,00 €          

D

Article Désignation des travaux Quantité Unité Prix / unité Montant HT

D1 Terrassement pour reprofilage des fossés

D2 Création de fossé étanche

D3
Traitement de la traversée sous le pont des Tirades par 
pose d'une canalisation et raccordement à l'aval

D4 Régalage de l'accotement pour remise en état
SOUS TOTAL 120 000,00 €        

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE ET PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE satellite : Traitement du 

fossé le long du chemin principal à l'amont et à l'aval du Pont des Tirades

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE ET PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE satellite : Déplacement 

localisé du chemin principal à l'aval de la voie SNCF

PARTIE C description : Remplacement de la canalisation d'adduction des fontaines d'Argnat sur 850 ml y compris 

raccordement aux deux extrémités

description : création de fossés étanches par pose de caniveau béton sur 1200 ml

Partie B description : Remise en état du chemin au nord du PPI sur 540 mètres linéaires

Partie A description : Afin d'échapper de l'emprise du périmètre de protection immédiat, le chemin principal existant 

sera détruit en partie et une nouvelle voie sera créée afin de contourner le PPI, sur 160 mètres linéaires
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SIAEP BASSE LIMAGNE

Mémoire estimatif des dépenses

Dossier demande DUP Périmètres de protection

Captage d'ARGNAT

E

Article Désignation des travaux Quantité Unité Prix / unité Montant HT
description

E1 Fourniture et pose d'un capot type Foug 1 400,00 €            
SOUS TOTAL 1 400,00 €            

F

Article Désignation des travaux Quantité Unité Prix / unité Montant HT

F1 Fourniture et pose de panneaux 1 Forfait 7 800,00 €      7 800,00 €            

SOUS TOTAL 7 800,00 €            

F

Article Désignation des travaux Quantité Unité Prix / unité Montant HT

F2 Fourniture et pose de panneaux 1 Forfait 4 800,00 €      4 800,00 €            
SOUS TOTAL 4 800,00 €            

G

Article Désignation des travaux Quantité Unité Prix / unité Montant HT
description

G1
vanne de fond dans la bâche de stockage pour régulation 
du débit réservé

G2 Génie civil

G3
Sonde doppler ou hauteur vitesse ou débit mètre pour 
mesure des eaux passant au trop plein
SOUS TOTAL 10 000,00 €          

Ingénierie, divers et imprévus (fourchette basse) 140 000 €

845 900,00 €        

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE ET PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE satellite : Fermeture avec 

aération par capot Foug du regard de visite du trop plein

PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE : Circulation après la voie SNCF du chemin principal, Pose de 

panneaux interdisant l'usage des chemins à toutes personnes autres que les riverains

PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE : Accès depuis la RD943, Pose de panneaux interdisant l'usage des 

chemins à toutes personnes autres que les riverains

AUTRES TRAVAUX : mise en place d'un dispositif de suivi du débit réservé

description : création d'une signalitique interdisant l'usage des chemins à toutes personne autre que les riverains ou 

services et administations concernées

MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE :

description : création d'une signalitique interdisant l'usage des chemins à toutes personne autre que les riverains ou 

services et administations concernées
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SIAEP BASSE LIMAGNE

Mémoire estimatif des dépenses

Dossier demande DUP Périmètres de protection

Captage d'ARGNAT

H

Article Désignation des travaux Quantité Unité Prix / unité Montant HT
description

H1 Unité de reminéralisation (Génie Civil + Equipements)

Selon le procédé nécessaire et à définir en Etude de 
Faisabilité, le prix est compris entre 4 et 8.000.000 €HT
SOUS TOTAL fourchette basse 4 000 000,00 €     

SOUS TOTAL fourchette haute 8 000 000,00 €     

Ingénierie, divers et imprévus (fourchette basse) 800 000 €

Ingénierie, divers et imprévus (fourchette haute) 1 200 000 €

AUTRES TRAVAUX : mise en place d'un traitement de reminéralisation

MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX DE TRAITEMENT Fourchette basse: 4 800 000,00 €     

MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX DE TRAITEMENT Fourchette haute: 9 200 000,00 €     

page    7


	récapitulatif administ + travx
	travaux PPI PPR
	Feuil2
	Feuil1

